Смета по работам
	№ п/п
	Наименование работ
	Количество
	Единицы измерения
	Цена за единицу измерения грн
	Сумма. грн

	
	1-ый этап
	
	
	
	

	1
	Демонтаж стяжки
	83
	М2
	
	

	2
	Оклейка окон пленкой 
	-
	-
	
	

	3
	Демонтаж минваты балкон
	-
	-
	
	

	4
	Заливка стяжки пола  
	83
	М2
	
	

	5
	Утепление откосов 
	30
	М.п
	
	

	6
	Монтаж утеплителя на потолки 
	16
	М2
	
	

	7
	Демонтаж плитки 
	6
	М2
	
	

	8
	Заделка штроб 
	100
	М.п
	
	

	9
	Демонтаж труб сантехники 
	-
	-
	
	

	10
	Насечка под плитку по стенам ванна 
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	Итого:
	

	
	Штукатурные работы
	
	
	
	

	1
	Выравнивание стен гипсовой штукатуркой 
	210
	М2
	
	

	2
	Устройство откосов 
	50
	М.п
	
	

	3
	Выравнивание стен цементной штукатуркой
	32
	М2
	
	

	
	
	
	
	Итого:
	

	
	Электрика
	
	
	
	

	1
	Разводка электропроводки 
	100
	точек
	
	

	2
	Монтаж проводов
	500
	М.п
	
	

	3
	Монтаж электрощита
	1
	шт
	
	

	4
	Штробы под электропроводку
	100
	М.п
	
	

	5
	Вырезание ниши под электрощиток
	1
	шт
	
	

	6
	Устройство распред коробок
	15
	шт
	
	

	7
	Монтаж вводного автомата
	1
	шт
	
	

	8
	Монтаж реле напряжения 
	1
	шт
	
	

	9
	Монтаж электроаватоматов
	12
	шт
	
	

	10
	Монтаж дифавтомата
	4
	шт
	
	

	11
	Монтаж электрических теплых полов 
	12
	М2
	
	

	12
	Монтаж слаботочного щитка
	1
	шт
	
	

	13
	Пробивка отверстий в стенах
	8
	шт
	
	

	
	
	
	
	Итого:
	

	
	Сантехника
	
	
	
	

	1
	Штробы под стояки отопления 
	14
	М.п
	
	

	2
	Переделка стояков отопления
	5
	шт
	
	

	3
	Устройство циркуляции системы отопления 
	5
	шт
	
	

	4
	Разводка водопровода и канализации
	9
	точка
	
	

	5
	Монтаж фильтров промывочных
	4
	шт
	
	

	6
	Монтаж редукторов давления 
	4
	шт
	
	

	7
	Монтаж консоли подвесного унитаза 
	1
	шт
	
	

	8
	Монтаж ванной
	1
	шт
	
	

	9
	Штроба под сантех трубы 
	20
	М.п
	
	

	10
	Перенос выводов радиаторов отопления 
	5
	шт
	
	

	11
	Снятие –навеска батарей 
	5
	шт
	
	

	
	
	
	
	Итого:
	

	
	
	
	
	Сумма по 1-ому этапу :
	

	
	2-ой этап
	
	
	
	

	
	Гипсокартон
	
	
	
	

	1
	Потолок прямой
	20
	М2
	
	

	2
	Короб под кухонную мебель
	6
	М.п.
	
	

	3
	Гипсокартонные конструкции потолочные(примерный вариант)
	16
	м.п
	
	

	4
	Скрытый карниз  прямой
	15
	М.п
	
	

	5
	Защитие  зоны консольного унитаза 
	1
	изделие
	
	

	6
	Зашитие стояков санузлы и кухня
	6
	М.п
	
	

	7
	Утепление стены балкона
	10
	М2
	
	

	8
	Монтаж паро и ветро барьера
	10
	М2
	
	

	9
	Зашитие гипсокартонном стен балкон
	10
	М2
	
	

	10
	Устройство скрытой подсветки
	15
	М.п
	
	

	11
	Устройство фартука под ванной
	1
	шт
	
	

	
	
	
	
	Итого:
	

	
	Вентиляция
	
	
	
	

	1
	Ветка вентиляции кухня 
	1
	шт
	
	

	2
	Ветка вентиляции санузел 
	1
	шт
	
	

	3
	Ветка вентиляции гардероб
	1
	шт
	
	

	
	
	
	
	Итого:
	

	
	Плиточные работы
	
	
	
	

	1
	Гидроизоляция стен и пола санузел
	24
	М2
	
	

	2
	Укладка плитки 
	75
	М2
	
	

	3
	Укладка фриза 
	13
	М.п
	
	

	4
	Монтаж ревизии скрытого монтажа
	3
	шт
	
	

	5
	Подрезка углов 45 гр
	15
	М.п
	
	

	6
	Вырезание отверстий в плитке 
	30
	шт
	
	

	7
	Укладка плитки на короба 
	10
	М.п
	
	

	
	
	
	
	Итого:
	

	
	Малярные работы
	
	
	
	

	1
	Грунтовка стен и потолков 
	335
	М2
	
	

	2
	Подготовка стен под поклейку обоев
	210
	М2
	
	

	3
	Беспещанка коробов г/к и конструкций
	36
	М.п
	
	

	4
	Беспещанка потолков прямых
	20
	М2
	
	

	5
	Беспещанка стен 
	210
	М2
	
	


	6
	Беспещанка тонкослойная по стеклохолсту потолков прямых
	20
	М2
	
	

	7
	Беспещанка ниш скрытого карниза прямого
	15
	М.п
	
	

	8
	Оклейка ниш и потолочных констирукций стеклохолстом 
	27
	М.п
	
	

	9
	Беспещанка тонкослойная по стеклохолсту  ниш и потолочных констирукций
	27
	М.п
	
	

	10
	Монтаж перфоуглов
	70
	М.п
	
	

	11
	Покраска коробов и ниш и скрытых карнизов
	27
	М.п
	
	

	12
	Беспещанка откосов 
	50
	М2
	
	

	13
	Оклейка стеклохолстом откосов
	50
	М2
	
	

	14
	Покраска откосов
	50
	М2
	
	

	15
	Покраска потолка прямого
	20
	М2
	
	

	16
	Оклейка стен обоями
	210
	М2
	
	

	
	
	
	
	Итого:
	

	
	
	
	
	Сумма по 2-ому этапу :
	

	
	3-ий этап
	
	
	
	

	
	Монтажные работы
	
	
	
	

	1
	Монтаж бойлера 
	2
	шт
	
	

	2
	Монтаж стиральной машины и сушильной
	2
	шт
	
	

	3
	Монтаж умывальника и мойки 
	3
	шт
	
	

	4
	Монтаж смесителей 
	5
	шт
	
	

	5
	Монтаж душевой стойки 
	1
	шт
	
	

	6
	Навеска консольного унитаза 
	1
	шт
	
	

	7
	Монтаж гигиенического душа
	1
	шт
	
	

	8
	Установка светильников точечных и бра
	20
	шт
	
	

	9
	Монтаж люстр 
	5
	шт
	
	

	10
	Монтаж Лед лент скрытой подсветки  
	20
	М.п
	
	

	11
	Монтаж карнизов прямых
	15
	М.п
	
	

	12
	Монтаж полотенцесушителей электрических
	1
	шт
	
	

	13
	Монтаж вентиляторов
	2
	шт
	
	

	14
	Установка розеток и включателей 
	70
	шт
	
	

	15
	Монтаж крепежа для Тв 
	4
	шт
	
	

	16
	Монтаж сейфа
	1
	шт
	
	

	17
	Навеска зеркал
	3
	шт
	
	

	
	
	
	
	Итого:
	

	
	Полы
	
	
	
	

	1
	Заливка самовыравнивающего пола
	58
	М2
	
	

	2
	Монтаж ламината 
	58
	М2
	
	

	3
	Устройство перехода между плиткой и паркетом 
	3
	М.п
	
	

	4
	Монтаж плинтуса 
	65
	М.п
	
	

	5
	Монтаж стопов дверных
	7
	шт
	
	

	
	
	
	
	Итого:
	

	
	
	
	
	Сумма по 3-ему этапу :
	


Общая сумма по работам: 
Натяжные потолки 
Смета по материалам  

	№п.п
	Наименование материалов
	Количество
	Единица измерения
	Цена за единицу измерения.грн
	Сумма.грн

	
	1-ый этап
	
	
	
	

	1
	Пленка укрывочная 
	8
	шт
	
	

	2
	Пенополистирол 50мм 
	30
	шт
	
	

	3
	Армированный скотч
	1
	шт
	
	

	4
	Стяжка цементная  25 кг
	70
	шт
	
	

	5
	Маяки 10мм 3м.п
	30
	шт
	
	

	6
	Клей –пена 
	4
	шт
	
	

	7
	Лента малярная 50мм
	5
	шт
	
	

	8
	Мешки для мусора
	120
	шт
	
	

	9
	Алебастр 30кг
	2
	шт
	
	

	10
	Грунтовка 10л
	3
	шт
	
	

	11
	Расходные материалы (круги,сверла,перчатки ,лезвия и т.д)
	-
	-
	
	

	12
	Дюбель 6*40 (100шт)
	2
	уп
	
	

	13
	Саморезы по дереву
	-
	-
	
	

	14
	Грунтовка 10 л
	2
	шт
	
	

	
	Штукатурка стен
	
	
	
	

	1
	Штукатурка гипсовая 30кг 
	40
	мешок
	
	

	2
	Бетон контакт 10кг
	3
	шт
	
	

	3
	Штукатурка цементная 25кг
	30
	мешок
	
	

	4
	Угол штукатурный 3м.п
	30
	шт
	
	

	5
	Сетка штукатурная 145г/м2
	1
	рулон
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Сантехника
	
	
	
	

	1
	Материал для разводки водопровода и канализации
	-
	-
	
	

	2
	Промывочные фильтры механические с редукторами давления
	4
	шт
	
	

	3
	Материалы для разводки отопления 
	-
	-
	
	

	4
	Инсталяция для консольного унитаза 
	1
	шт
	
	

	
	Электрика
	
	
	
	

	1
	Провод ВВГнгд 3*1.5
	180
	М.п
	
	

	2
	Провод 2*1,5
	50
	М.п
	
	

	3
	Провод ВВГнгд 3*2.5
	200
	М.п
	
	

	4
	Подрозетники
	80
	шт
	
	

	5
	Распределительные коробки
	20
	шт
	
	

	6
	Автомат вводной 40А
	1
	шт
	
	

	7
	Стабилизатор напряжения на 40А
	1
	шт
	
	

	8
	Автомат 32 А
	1
	шт
	
	

	9
	Автомат 25А
	8
	шт
	
	

	10
	Автомат 10А
	2
	шт
	
	

	11
	Дифавтомат 25А
	4
	шт
	
	

	12
	Щиток электрический на 24 группы
	1
	шт
	
	

	13
	Крепеж для проводов 
	12
	уп
	
	

	14
	Стяжки 150мм
	6
	уп
	
	

	15
	Патрон 
	10
	шт
	
	

	16
	Лампочка 100Вт
	20
	шт
	
	

	17
	Витая пара 
	100
	М.п
	
	

	18
	Антенный провод
	100
	М.п
	
	

	19
	Клемные колодки
	4
	шт
	
	

	20
	Изолента 
	3
	шт
	
	

	21
	Гильзы для обжима 
	2
	уп
	
	

	22
	Расходные материалы (коронки ,буры ,круги и т.д)
	-
	-
	
	

	23
	Щиток слаботочный
	1
	шт
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Теплый пол Nexans на 10м2
	-
	-
	
	

	2
	Теплый пол Nexans на 2,5м2
	-
	-
	
	

	3
	Регулятор теплого пола 
	2
	шт
	
	

	
	
	
	
	Сумма по материалам по 1-му этапу :
	

	
	2 –ой этап
	
	
	
	

	
	Гипсокартон
	
	
	
	

	1
	Г/к влагостойкий 1200*2500*12,5
	20
	лист
	
	

	2
	Профиль УД 27 (0.55мм)  3м.п
	40
	шт
	
	

	3
	Профиль СД 60 (0.55мм)  3м.п
	40
	шт
	
	

	4
	Прямой подвес 125мм усиленный
	60
	шт
	
	

	5
	Краб
	30
	шт
	
	

	6
	Дюбель 6*40(100шт)
	4
	уп
	
	

	7
	Дюбель «беербах» 6*40 (100шт)
	2
	уп
	
	

	8
	Саморезы 3,2*25 (1000шт)
	3
	уп
	
	

	9
	Тексы 3,2*9.5(500шт)
	1
	уп
	
	

	10
	Саморезы 4*65 (100шт)
	1
	уп
	
	

	11
	Перлфикс 30кг
	2
	шт
	
	

	12
	Расходные материалы (перчатки,лезвия и т.д.)
	-
	-
	
	

	13
	Пена монтажная 
	2
	шт
	
	

	14
	Мин вата 15,6м2 
	1
	рулон
	
	

	15
	Паробарьер 
	20
	М2
	
	

	
	Вентиляция
	
	
	
	

	1
	Труба вентиляционная  круглая 150мм  2м.п
	1,5
	шт
	
	

	2
	Соединитель 150мм с обратным клапаном
	3
	шт
	
	

	3
	Поворот 90 гр  150мм 
	1
	шт
	
	

	4
	Хомут 150мм
	6
	шт
	
	

	5
	Силикон 
	1
	шт
	
	

	6
	Труба прямоугольная 55*110 2м.п
	5
	шт
	
	

	7
	Поворот 90гр 55*110
	8
	шт
	
	

	8
	Угол 90гр 55*110
	4
	шт
	
	

	9
	Обратный клапан 55*110
	4
	шт
	
	

	10
	Переход плоскосной 55*110/100 круг
	4
	шт
	
	

	11
	Крепеж потолочный 
	28
	шт
	
	

	12
	Фланец 55*110
	3
	шт
	
	

	13
	Поворот вариативный 55*110
	3
	шт
	
	

	14
	Уличный обратный клапан 
	1
	шт
	
	

	15
	Тройник 55*110
	1
	шт
	
	

	16
	Соединитель 55*110
	10
	шт
	
	

	
	Плиточные работы
	
	
	
	

	1
	Грунтовка СТ 17 10л
	2
	шт
	
	

	2
	Гидроизоляция СR 65  25кг
	2
	шт
	
	

	3
	Клей для плитки 25кг
	25
	шт
	
	

	5
	Крестики 
	5
	уп
	
	

	6
	Клинья 
	5
	уп
	
	

	7
	Затирка для швов
	14
	кг
	
	

	8
	Картон укрывочный
	100
	М2
	
	

	9
	Скотч 
	3
	шт
	
	

	10
	Пленка 
	6
	шт
	
	

	11
	Cиликон под цвет затирки 
	2
	шт
	
	

	12
	Ревизия скрытого монтажа 
	1
	шт
	
	

	
	Малярные работы
	
	
	
	

	1
	Грунтовка Силтек Е-100  10л
	4
	шт
	
	

	2
	Мультифиниш 25кг
	12
	шт
	
	

	3
	Перфоуголки 3м.п
	90
	шт
	
	

	4
	Фугенфюллер 25кг
	3
	шт
	
	

	5
	Серпянка 
	150
	М.п
	
	

	6
	Стеклохолст 40кг/м  50м2
	2
	рулон
	
	

	7
	Клей для стеклохолста 14,8л
	2
	шт
	
	

	8
	Шпатлевка готовая 20кг
	2
	шт
	
	

	9
	Наждачная бумага (набор номеров) 
	10
	М.п
	
	

	10
	Малярная лента
	10
	шт
	
	

	11
	Акрил 
	8
	шт
	
	

	12
	Краска 10л
	2
	шт
	
	

	13
	Расходные материалы (губки,ветошь и т.д.)
	-
	-
	
	

	14
	Арочный перфоуголок  3м.п
	3
	шт
	
	

	
	
	
	
	Итого по материалам 2-ой этап :
	

	
	3-ий этап
	
	
	
	

	
	Монтажные работы
	
	
	
	

	1
	Материал для монтажа сантехприборов 
	-
	-
	
	

	2
	Материал для монтажа точечных светильников,люстр,бра ,розеток и включателей ,полотенцесушителей
	-
	-
	
	

	3
	Материал для монтажа карнизов ,зеркал,сейфа
	-
	-
	
	

	4
	Материал для навески ТВ 
	-
	-
	
	

	
	Полы
	
	
	
	

	1
	Грунтовка для пола  Томзит  10л
	1
	шт
	
	

	2
	Самовыравнивающий пол 20кг
	20
	шт
	
	

	3
	Подложка для ламината 
	60
	М2
	
	

	4
	Акрил паркетный
	3
	шт
	
	

	5
	Клей для плинтуса
	4
	шт
	
	

	6
	Микроштифты для монтажа плинтуса 
	1
	уп
	
	

	7
	Малярная лента 
	3
	шт
	
	

	8
	Акрил 
	4
	шт
	
	

	
	
	
	
	Сумма по 3-му этапу :
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	

	1
	Транспортные расходы 
	-
	-
	-
	

	2
	Вывоз мусора 
	-
	-
	-
	

	3
	Подъем материала
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Зарплата прораба 
	-
	месяц
	Указать сроки работ по этапно
	


Указать сроки работ _______дней
Общая сумма по материалам: 
Итого работа и материал : 
Розетки и выключатели
Ламинат

Плитка

Светильники
Плинтус 

Дверные стопоры

Кронштейн для монтажа Тв

Бойлер

Подвесной унитаз

Ванна

Умывальник

Мойка кухня 

Смесители

Полотенцесушитель

Двери входные 
Двери межкомнатные
